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1. DESCRICIÓN GENERAL. ANTECEDENTES 
En primer lugar, se procede a definir de forma general la zona de estudio.   
La obra se sitúa en Alcublas, un municipio de la Comunidad Valencia perteneciente a la provincia de Valencia, 
en la comarca de Los Serranos, con una población de 691 habitantes (dato del año 2016). 
La principal vía de acceso al municipio es la carretera CV-245, la cual permite la entrada y salida del mismo, 
consiguiendo así la conexión de Alcublas con otros municipios tales como Altura y Segorbe, por la zona norte, 
y Casinos, Domeño y Llíria, por la zona sur. 
La carretera CV-245 es una vía de la provincia de Valencia, de titularidad Autonómica, que conecta el municipio 
de Casinos con el municipio de Altura, con una longitud total de 38,1 km. Clasificada como carretera tipo III 
según la Memòria Anual d’Aforaments, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
ya que su IMD no ha superado en los últimos tres años los 5.000 vehículos diarios.   
Hasta el año 2017, la CV-245 atravesaba el casco urbano, suponiendo un factor de degradación de la vida 
urbana de gran importancia. Es por ello que su trazado se modificó, de manera que actualmente ésta discurre 
por el exterior del casco urbano, siendo una ronda perimetral para evitar que el tráfico de vehículos pesados 
circule por el interior del municipio, donde las calles presentan secciones reducidas. 
No obstante, la ronda perimetral, conocida como Calle Serranía, Calle Turia y Avenida Albufera, se encuentra 
en un avanzado estado de deterioro y cuenta con una pésima señalización, por lo que algunos vehículos 
pesados siguen circulando por el interior del casco urbano. La existencia de un polideportivo en la Calle Turia 
y la disposición de pasos de peatones obliga a circular con una velocidad reducida, además de suponer un 
largo recorrido para atravesar el municipio de Alcublas sin circular por el interior del mismo.  
Es por ello que el objeto del presente estudio es el acondicionamiento del camino del Barranco de las Tejerías 
para su conversión en variante del municipio de Alcublas, a fin de desviar el tráfico “no local” pesado que 
discurre actualmente por éste, conectando así Casinos y Altura sin necesidad de atravesar Alcublas. Lo que 
supondría un menor recorrido que el existente actualmente con el cambio de trazado de la CV-245, además de 
poder disponer de una sección de calzada acode al tipo de viario a proyectar.   
2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 
Por lo tanto, y a modo de resumen, la problemática existente que se desprende del estudio de la zona es la 
siguiente: 
 Tráfico “no local” en el casco urbano de Alcublas 
 Sección reducida para la circulación de vehículos pesados 
 La CV-245 se encuentra en mal estado y con una señalización deficiente 
 Existencia de peatones, sobretodo niños, en la Calle Turia 
 Velocidad reducida  
 Largo recorrido 
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Ilustración 1. Zona de actuación. 
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1. CARTOGRAFÍA 
El estudio se centra en el camino de tierra que discurre sensiblemente paralelo al Barranco de las Tejerías, del 
cual toma nombre. El camino presenta una sección reducida en la que apenas se cruzan dos vehículos y tiene 
una longitud total de 1.386,30m. Actualmente el tráfico, tanto peatonal como de vehículos, es escaso.   
 
Ilustración 1. Zona de actuación. 
Todos los datos de partida para la elaboración de la superficie de trabajo se han obtenido del Plan Nacional de 
Ortofoto Aérea (PNOA) del Instituto Geográfico Nacional.  
También se ha utilizado como referencia la Cartografía oficial de la Comunitat Valenciana del municipio a escala 
1:5.000 de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 
 
 
Los datos planimétricos se han obtenido de la ortofoto correspondiente a la hoja 667 del Mapa Topográfico 
Nacional. Presentan una resolución de 50cm por cada punto, permitiendo alcanzar planimétricos de 1m. 
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En cuanto a los datos altimétricos, se ha empleado el Modelo Digital del Terreno (MDT) de la zona. Éste se ha 
generado mediante LIDAR cada 5m, tecnología que ofrece una precisión altimétrica de 2m.  
A pesar de que el PNOA ofrece modelos con mayor precisión, como por ejemplo el Modelo Digital de Elevación 
(MDE), se ha escogido el MDT puesto que representa el terreno real, sin que éste se vea distorsionado por la 
existencia de obstáculos como vegetación o edificaciones. Finalmente, se ha generado la superficie con las 
correspondientes curvas de nivel mediante el empleo de una nube de puntos LIDAR. 
2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
El emplazamiento de la actuación afecta al término municipal de Alcublas. El PGOU se encuentra en fase de 
redacción, por lo que, actualmente el municipio de Alcublas cuenta, como instrumento de planeamiento de 
ámbito municipal, con unas Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 1990, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia 
de Valencia el 18 de enero de 1991. 
En la siguiente imagen puede observarse que la zona de actuación discurre por suelo clasificado como Rural 
Común. 
 
Ilustración 2. Clasificación del suelo. Zonificación ICV. 
3. GEOLOGÍA 
El estudio geológico se aborda apoyado en la información aportada por el Mapa Geológico de España del 
Instituto Geográfico y Minero de España (IGME).  
 MARCO GEOLÓGICO 
El ámbito de la obra se sitúa en el término municipal de Alcublas, en la comarca de Los Serranos, provincia de 
Valencia. La Hoja del Mapa Geológico de España que engloba la actuación es la Hoja 667/28-26 (Villar del 
Arzobispo). Presentada a escala 1:50.000, está enclavada en la parte suroriental de la Cordillera Ibérica y ocupa 
parte de las provincias de Valencia y Castellón de la Plana.  
En las directrices estructurales del área considerada en la Hoja, se observa una coexistencia de las NO-SE, 
típicas de la Cordillera Ibérica y de las SO-NE, características de las Cadenas Béticas, situadas hacia la parte 
Sur de la zona estudiada; también existen accidentes tectónicos de dirección N-S. 
En el área afloran materiales de diferentes edades y características litológicas. Se observan sedimentos 
pertenecientes al Paleozoico, Triásico, Jurásico, Cretácico y Cuaternario, no apareciendo sedimentos terciarios. 
La disposición estructural de las formaciones es muy compleja por la presencia de la tectónica de tipo 
germánico, en bloque de dimensiones muy variables, individualizados por fallas, lo que contribuye a la escasa 
continuidad de afloramientos en extensión horizontal.  
Según la información del citado mapa, los suelos donde está prevista la actuación corresponden a 
depósitos cuaternarios –conglomerados, arenas y limos (QG)– y jurásicos –alternancia de margas, arenas, 
areniscas calizas y arcillas (JP 32_33
3_0 )–.  
Con relación a los depósitos cuaternarios indicar que forman extensas llanuras de suave pendiente (1-3º) hacia 
el Sur, y que se caracterizan por una superposición de niveles detríticos de tamaños medio a finos (arenas y 
limo-arcillas), englobando gran cantidad de paleocauces de diversas direcciones y dimensiones variables, 
rellenos fundamentalmente por conglomerados. Además, existen, intercalados entre las diversas capas a techo 
de los mismos, niveles de costras de exudación calcáreas, que en la superficie ocupan gran extensión, aunque 
en muchas zonas han sido destruidas por las labores de cultivo. 
Con relación a los depósitos jurásicos destacar que sobre los potentes bancos de calizas pisolíticas del 
Kimmeridgiense Superior, aparece una alternancia de margas blanco amarillentas, arenas y areniscas marrón 
amarillentas, cuya frecuencia de niveles va disminuyendo conforme se cortan términos superiores de la serie y 
calcarenitas amarillentas. 
Se adjunta dicho mapa, a fin de complementar de modo gráfico la descripción realizada. 
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4. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
El objeto del estudio climatológico es la determinación de los días aprovechables en la ejecución de las obras, 
de forma que puedan conocerse los datos referentes a la climatología - hidrología de la zona. 
 DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES 
Los datos referentes a la climatología de la zona se han obtenido de las siguientes fuentes documentales: 
 “Valores medios (mensuales y anuales) de las variables climatológicas, referidos a las estaciones 
meteorológicas principales de la Agencia Estatal de Meteorología, durante el período 1981-2010”. 
 “Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España”. Volumen Comunidad 
Valenciana. Ministerio de Medio Ambiente. 
En concreto, se han analizado las siguientes variables climáticas: 
Precipitaciones 
 Precipitación media mensual y anual. 
 Precipitación máxima diaria. 
 Precipitación máxima mensual. 
 Número de días de lluvia. 
 Número de días de nieve. 
 Número de días de granizo. 
 Número de días de tormenta. 
Temperaturas 
 Temperatura media mensual y anual. 
 Temperatura media de las mínimas y máximas. 
 Temperatura mínima y máxima absoluta. 
 Temperatura mínima y máxima media. 
 Oscilación de las temperaturas extremas. 
 Oscilación verano - invierno de las temperaturas medias. 
 Oscilación máxima de las temperaturas. 
 Número de días con heladas. 
Como otras variables consultadas destacar el número de días de niebla, así como el viento dominante. 
 Estación de observación 
Para los datos climáticos generales se ha considerado la estación de Valencia Aeropuerto, por ser la más 
cercana a la zona de estudio y aportar de manera completa los valores necesarios. 
ESTACIÓN CONSIDERADA PERÍODO DISPONIBLE AÑOS COMPLETOS 
Valencia Aeropuerto (8414 A) 1981 - 2010 29 
 Diario meteorológico 
En el diario meteorológico se va a incluir la recopilación y el análisis de las siguientes variables: 
 Número de días de lluvia 
 Días de precipitación mayor de 10 mm 
 Número de días de nieve 
 Número de días de granizo 
 Número de días de tormenta 
 Número de días con niebla 
Todas estas series se han conseguido de los ficheros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
En las tablas que se adjuntan a continuación se muestran los valores medios de la estación seleccionada. 
ESTACIÓN 
NÚMERO DE DÍAS DE LLUVIA (precipitación apreciable) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Valencia 
Aeropuerto 
4,0 3,8 3,3 4,7 4,5 2,6 1,1 2,0 4,8 4,7 4,1 4,4 43,9 
 
ESTACIÓN 
NÚMERO DE DÍAS CON PRECIPITACIÓN ≥ 10 mm 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Valencia 
Aeropuerto 
1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 0,4 0,2 0,6 1,7 1,7 1,4 1,4 12,8 
 
ESTACIÓN 
NÚMERO MEDIO MENSUAL / ANUAL DE DÍAS DE NIEVE 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Valencia 
Aeropuerto 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
 
ESTACIÓN 
NÚMERO DE DÍAS DE TORMENTA 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Valencia 
Aeropuerto 
0,3 0,2 0,1 1,1 1,9 2,0 1,7 2,3 3,1 1,8 0,6 0,2 15,5 
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ESTACIÓN 
NÚMERO DE DÍAS DE NIEBLA 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Valencia 
Aeropuerto 
0,6 1,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,6 5,1 
 
 Temperaturas 
En este punto se incluye el análisis de las siguientes variables: 
 Temperaturas medias 
 Temperaturas máximas y mínimas 
Temperaturas medias 
En la tabla que se adjunta seguidamente se presentan las temperaturas medias de las máximas y mínimas. 
Como puede observarse la temperatura media anual es de 17,6 ˚ C. Los meses más calurosos son julio y agosto 
con una temperatura media de las máximas de unos 30 grados, aproximadamente. 
Por su parte, los meses más fríos son los de diciembre, enero y febrero, con temperaturas medias de 6 grados. 
MEDIA MENSUAL / ANUAL DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS (˚C) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Media de 
las 
máximas 
15,8 16,8 19,3 21,1 24,1 27,8 30,6 30,8 28,0 24,1 19,3 16,2 22,8 
Media de 
las 
mínimas 
5,1 5,9 7,8 10,0 13,4 17,5 20,5 20,9 18,0 13,9 9,2 6,1 12,4 
 
Temperaturas máximas y mínimas 
En la tabla que se adjunta seguidamente se presentan las temperaturas máximas y mínimas absolutas. 
VALORES MENSUALES DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS ABSOLUTAS 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Máxima 
absoluta 
25,4 29,0 33,2 32,5 36,2 38,2 41,8 43,0 38,4 34,6 32,0 25,0 43,0 
Mínima 
absoluta 
-2,6 -1,2 1,2 3,0 6,0 10,6 16,0 16,2 11,6 6,3 1,6 -0,3 -2,6 
 
Número de días con temperatura media mínima igual o inferior a 0˚C 
Se ha incluido esta variable para la determinación de los días aprovechables en obra, ya que el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” PG-3, impone unas limitaciones a las 
principales unidades de obra. 
ESTACIÓN 
NÚMERO DE DÍAS CON TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA ≤ 0˚C 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Valencia 
Aeropuerto 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Determinación de días aprovechables en la ejecución de las obras 
A partir de toda la información climatológica disponible, se procede a continuación a la estimación del número 
de días laborables aprovechables, para las diferentes unidades de obra. 
Las restricciones o limitaciones en la ejecución de las unidades más importantes se han tomado del PG-3. Se 
resumen a continuación las limitaciones en las unidades más representativas de nuestro estudio. 
Restricciones climatológicas en la ejecución de las unidades de obra 
 Las sub-bases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 
2 ˚C, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 Riegos y tratamientos superficiales. Los artículos 530.6, 531.6 y 532.6 establecen ya limitaciones 
más estrictas. En estos casos la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie de aplicación 
han de ser superiores a los 10 ˚C, exigiéndose que no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, se podrá fijar en 5 ˚C el límite 
inferior admisible. 
 Mezclas bituminosas. Los artículos 541.10 y 542.8 establecen que no se permitirá la puesta en obra 
de mezclas bituminosas, en frío o caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a 
8 ˚C, en capas de espesor menor a 5 cm o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 Hormigones (artículo 610.10). La puesta en obra del hormigón en condiciones especiales tiene más 
restricciones de tipo climatológico que cumplir. El hormigonado se suspenderá, como norma general, 
siempre que se prevea que, dentro de las siguientes 48 horas, la temperatura ambiente pueda 
descender por debajo de los cero grados (0 ˚C). 
Características climatológicas de la zona 
 Precipitaciones 
El número de días en los que se han registrado precipitaciones por encima de 10 mm en la estación considerada 
de Valencia Aeropuerto, es de 12,8 días/año. La estimación de los días hábiles en los que se van a presentar 
problemas en la ejecución de las obras, debido a las precipitaciones, se ha realizado teniendo en cuenta que 
algunas precipitaciones diarias serán inapreciables o causarán pequeños problemas en el ritmo de las obras, o 
bien se producirán en días no hábiles. 
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 Días de nevada 
No se consideran días de interrupción en la ejecución de las obras por nevada. 
 Otros fenómenos 
Se considera la posibilidad de interrupción de las obras por tormentas aproximadamente unos 15 días al año. 
 Temperaturas mínimas 
La temperatura mínima absoluta alcanzada en la estación de Valencia Aeropuerto es de -2,6 ˚C, sin embargo, 
la media mensual más baja no desciende por debajo de los 5 ˚C. 
 Temperaturas máximas 
No se tienen datos del número de días en que se superan los 40 ˚C, que es el límite establecido por el Pliego 
de Prescripciones. 
Cabe destacar que esta variable afecta sólo al hormigonado, y existen medidas técnicas no muy costosas para 
poder seguir con el proceso de curado o puesta en obra del hormigón. 
Hormigones 
Para la estimación del número medio de días no aprovechables por razones de temperatura mínima, no hay 
ningún día que la temperatura tienda a descender por debajo de 0 ˚C, mientras que en el caso de las 
precipitaciones se ha disminuido un 50% el número de días considerados, estimándose que es más fácil la 
protección de la puesta en obra del hormigón. 
En este sentido, se presenta la siguiente tabla con la estimación del número de días donde podrán existir 
problemas de puesta en obra del hormigón, resultando este valor de 14 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO MEDIO DE DÍAS NO APROVECHABLES POR RAZONES CLIMÁTICAS 
MES 
HORMIGONES 
PRECIPITACIÓN NIEVE TORMENTAS 
TEMPERATURAS 
MÍNIMAS 
TOTAL ANUAL 
ENERO 0,50 - 0,15 - 0,65 
FEBRERO 0,55 - 0,10 - 0,65 
MARZO 0,50 - 0,05 - 0,55 
ABRIL 0,55 - 0,55 - 1,10 
MAYO  0,60 - 0,95 - 1,55 
JUNIO 0,20 - 1,00 - 1,20 
JULIO 0,10 - 0,85 - 0,95 
AGOSTO 0,30 - 1,65 - 1,95 
SEPTIEMBRE 0,85 - 1,55 - 2,40 
OCTUBRE 0,85 - 0,90 - 1,75 
NOVIEMBRE 0,70 - 0,30 - 1,00 
DICIEMBRE 0,70 - 0,10 - 0,80 
TOTAL 6,40 - 7,25 - 13,65 
 
Firmes bituminosos 
Dadas las características de las obras, este factor cobra una especial relevancia. 
La ejecución de los firmes y mezclas bituminosas tiene unas condiciones climáticas más restrictivas para su 
puesta en obra. Para descensos térmicos inferiores a los 0 ˚C, se estima que no se producirán problemas de 
ejecución. 
A continuación, se adjunta la tabla con la estimación del número de días no aprovechables por razones de 
climatología, en el caso concreto del extendido de mezclas bituminosas en caliente (28 días). 
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NÚMERO MEDIO DE DÍAS NO APROVECHABLES POR RAZONES CLIMÁTICAS 
MES 
FIRMES BITUMINOSOS 
PRECIPITACIÓN NIEVE TORMENTAS 
TEMPERATURAS 
MÍNIMAS 
TOTAL ANUAL 
ENERO 1,00 - 0,30 - 0,65 
FEBRERO 1,10 - 0,20 - 0,65 
MARZO 1,00 - 0,10 - 0,55 
ABRIL 1,10 - 1,10 - 1,10 
MAYO  1,20 - 1,90 - 1,55 
JUNIO 0,40 - 2,00 - 1,20 
JULIO 0,20 - 1,70 - 0,95 
AGOSTO 0,60 - 3,30 - 1,95 
SEPTIEMBRE 1,70 - 3,10 - 2,40 
OCTUBRE 1,70 - 1,80 - 1,75 
NOVIEMBRE 1,40 - 0,60 - 1,00 
DICIEMBRE 1,40 - 0,20 - 0,80 
TOTAL 12,80 - 14,50 - 27,30 
 
 DELIMITACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
El riesgo de inundación está recogido a nivel estatal en las sucesivas hojas que el Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, tiene en su página web, 
conforme las Confederaciones Hidrográficas elaboran sus mapas de riesgo. 
De acuerdo con el decreto 201/2015, de 29 de octubre del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial sobre Prevención del riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), y 
consultando el visor web que la Generalitat dispone, existe una capa de su sistema GIS dedicada a los 
diferentes riesgos de inundación. 
Consultando esta información, puede concluirse que la zona de actuación no se corresponde con ninguna 
zona de riesgo de inundación principal, valoradas de 1 a 6 en el citado PATRICOVA. 
Por ello, no se hace necesario adoptar ninguna medida especial en el diseño, considerando solamente las obras 
de drenaje longitudinal habituales. 
A continuación, se aporta, a modo justificativo, la hoja correspondiente a la zonificación de las zonas inundables 
de la Comunidad Valenciana contempladas en el PATRICOVA, observándose que la zona de actuación se 
encuentra fuera de la zona de riesgo real. 
  
Ilustración 3. Zonas de Riesgo de Inundación. PATRICOVA. 
5. TRÁFICO 
En el siguiente apartado se procede al estudio de las cargas de tráfico a las que se verá solicitado el viario a 
proyectar. Mediante este análisis se establece la categoría de tráfico y con ello, el diseño del firme, que según 
la Norma 6.1 IC “Secciones de Firme” de la Comunidad Valenciana, viene determinado por la 𝐼𝑀𝐷𝑝 (Intensidad 
Media Diaria de Pesados) del año de la puesta en servicio de la obra.   
Para la redacción, se ha obtenido información de los datos de aforos y de los mapas de tráfico que la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, CHOPVT, pone a disposición en su página web. 
Zona de obras 
 
 
 
 ESTUDIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL BARRANCO DE LAS TEJERÍAS PARA SU CONVERSIÓN EN VARIANTE DEL MUNICIPIO DE ALCUBLAS, PROVINCIA DE VALENCIA 
 
 
 
CARLA RUBIÓ SALOM – MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
10 de 12 
 
 Intensidades de tráfico IMD 
El estudio contempla el acondicionamiento del Camino del Barranco de las Tejerías para su conversión en 
variante del municipio de Alcublas, de modo que el tráfico pesado que actualmente circula por el interior del 
casco urbano deje de discurrir por éste. 
Con el fin de estudiar el tráfico que actualmente circula por el municipio de Alcublas, se recurre a los aforos 
publicados por la CHOPVT, que aportan información veraz. Se observa la existencia de cuatro estaciones de 
aforo, útiles para la estimación del número de vehículos que discurrirá por el nuevo viario.  
A lo largo de la CV-245 existe una estación de aforos en el P.K. 14+000, correspondiente a la entrada por la 
parte sur al municipio de Alcublas, en la que no se dispone información de vehículos pesados; otra estación en 
el P.K. 4+900, más lejana del ámbito de actuación, pero en la que si se disponen datos de vehículos pesados; 
y, por último, una a la altura del término municipal de Altura, concretamente en el P.K. 37+000, en la que 
tampoco se disponen datos de vehículos pesados. En la CV-235 existe otra estación de aforo, en el P.K. 
25+000, sin datos de vehículos pesados. 
La última actualización se corresponde al año 2017. 
Dado que los caminos y ramales secundarios que parten desde la CV-245 lo hacen hacia caminos agrícolas, 
se estima despreciar el tráfico que se deriven por estos.  
Se muestra a continuación el Mapa de Intensidades de Tráfico publicado por la CHOPVT, así como una tabla 
a modo de identificación de los puntos en los que existen datos de aforo actualizados en la zona de actuación.  
 
Ilustración 4. Mapa de Intensidades de tráfico 2017. CHOPVT. 
Año Estación Prov. Vía PKi PKf PKE T IMD 
2017 
CV-245-020 V CV-245 6+800 18+000 14+000 L  
      P  
      T 1.012 
CV-245-010 V CV-245 0+000 6+800 4+900 L 254 
      P 10 
      T 264 
CV-245-030 V CV-245 18+000 38+260 37+000 L  
      P  
      T 903 
CV-235-030 V CV-235 20+140 26+680 25+000 L  
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      P  
      T 202 
 
La IMD en el tramo de estudio, analizando los datos aportados por las estaciones de aforo, podemos suponer 
que será de 750 vehículos/día, teniendo en cuenta que en la estación más próxima por el sur discurren 1.012 
vehículos/día, de los cuales 202 se desvían hacia la CV-235, y 903 llegan al municipio de Altura. Para el cálculo 
de la IMDp se recurre a la estación de aforos CV-245-010 suponiendo que la totalidad de vehículos pesados 
que pasan por ésta circularán también por el municipio de Alcublas. 
La diferencia existente entre IMDs entra las estaciones de aforo CV-245-10 y la CV-245-20 se debe a la cantidad 
de vehículos que circulan por la CV-339, carretera que termina en la CV-245 en un punto intermedio entre 
ambas estaciones de aforo.  
La CV-339 es una carretera de la Diputación Provincial de Valencia, que une Liria con Alcublas. Tal y como se 
desprende de la estación de aforo existente en el P.K. 1+010 de la misma, la IMD en el año 2016 es de 1.536 
vehículos/día con un 2,17% de pesados. Este porcentaje de pesados se debe a la existencia de una Cooperativa 
Vinícola justo en el punto donde se sitúa la estación de aforo, muy bien comunicada con la CV-35, Autovía de 
Ademuz. 
Se considera que un elevado porcentaje del tráfico de vehículos ligeros que circula por la CV-339, continúa por 
la CV-245. En cambio, en lo referente a vehículos pesados, se supone que sólo lo hará una parte residual, ya 
que la gran mayoría de éstos circularán por el tramo comprendido entre la CV-35 y la entrada a la Cooperativa.   
Se muestra a continuación el Mapa de Aforos 2016 de la zona en cuestión. 
  
Ilustración 5. Mapa de Aforos 2016. Diputación Provincial de Valencia.  
Con todo, se puede concluir que la IMDp en la zona de actuación tiene un valor próximo a los 28 vehículos 
pesados/día.  
 Prognosis de tráfico en el nuevo viario 
La puesta en servicio de la actuación, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del mismo, se estima para el 
año 2020. Y, por tanto, el año horizonte será el 2040. 
Se adopta la tasa de crecimiento prevista para el periodo 2017 y en adelante, de la Orden FOM/3317/2010, de 
17 de diciembre, por la que se aprueba la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la 
eficiencia en la ejecución de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 
Ministerio de Fomento, en el Anexo II de Parámetros de eficiencia para los estudios y proyectos de carreteras. 
Esta tasa de crecimiento se ha fijado en el 1,44%.  
Por lo tanto, para el nuevo viario, las IMDs para el año de puesta en servicio y para el año horizonte serán las 
siguientes: 
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Año puesta en servicio, 2020 
IMD = 772 vehículos/día 
Año horizonte, 2040 
IMD = 1.027 vehículo/día 
IMDp en torno a los 38 vehículos pesados/día. 
Suponiendo que la incidencia de tráfico en cada sentido es del 50%, la IMDp en el año horizonte no superará 
los 20 vehículos pesados/día.  
 Categoría de tráfico pesado 
Suponiendo que para el año horizonte se dispone, por sentido de circulación, una IMDp inferior a los 20 
vehículos pesados/día, se puede concluir lo siguiente:  
Según la Tabla 8 de la Norma 6.1 IC “Secciones de Firme” de la Comunidad Valenciana (Orden del 28 de 
noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (DOCV 02/02/2009), la 
categoría de tráfico pesado será T42. 
 
Ilustración 6. Tabla 8 de la Norma 6.1 IC “secciones de Firme" 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se procede al estudio de las posibles alternativas para disuadir el tráfico de vehículos pesados que discurre por 
el interior del casco urbano de Alcublas, en concreto por las calles Colón y Virgen del Pilar, acondicionando el 
Camino del Barranco de las Tejerías para su conversión en variante del municipio. Para ello se pretende realizar 
un trazado conforme al tipo de vía a proyectar, dotando al firme de un estado adecuado para el tránsito de 
vehículos pesados, y disponiendo una señalización clara y concisa.  
2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación se localiza, como se ha mencionado, en el Camino del Barranco de las Tejerías, en el 
municipio de Alcublas. 
 
Ilustración 1. Zona de actuación. 
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
La carretera CV-245 conecta el municipio de Casinos con el de Altura. Es la carretera que permite la entrada y 
salida del municipio de Alcublas, permitiendo la conexión de éste con otros municipios tales como Altura y 
Segorbe, por la parte norte, y Casinos, Domeño y Llíria, por la parte sur.  
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Actualmente discurre por el exterior del casco urbano, aun así, en dirección sur-norte, muchos vehículos 
atraviesan la población por las Calles Colón y Virgen del Pilar, conectando con las calles San Antonio y Víctor 
Albalat. En dirección norte-sur, los vehículos atraviesan Alcublas a través de las calles Víctor Albalat y San 
Antonio, pasando luego por la Avenida Albufera y las calles Turia y Serranía (nuevo trazado de la CV-245).   
Para analizar el entorno del ámbito en el que se va a desarrollar la actuación, se centra la mirada desde el 
acceso sur a Alcublas hacia su salida norte, primero por el trazado antiguo de la CV-245 y, posteriormente, por 
el nuevo trazado de dicha carretera.  
El acceso a Alcublas, por el sur, discurre por la CV-245 y atraviesa la población, tal y como se ha dicho, por las 
calles Colón y Virgen del Pilar, a las cuales se pretende aliviar el tráfico pesado que discurre por las mismas. 
Del tramo descrito, destacar la reducida sección que presenta la calzada en algunos tramos, así como las 
aceras, tal y como puede observarse en las imágenes adjuntas a continuación: 
 
Ilustración 2. Vista de la calzada que se estrecha en la C/ Virgen del Pilar. 
    
Ilustración 3. Estado actual de la C/ Virgen del Pilar.                                             Ilustración 4. Estado actual de la C/ Colón 
En el acceso por el norte, los vehículos atraviesan Alcublas a través de las calles Víctor Albalat y San Antonio, 
pasando luego por la Avenida Albufera y las calles Turia y Serranía.   
En la Calle Serranía se pueden observar tramos desprovistos de acera o, en caso de que ésta exista, su sección 
es tan reducida que no permite un uso de la misma en condiciones de seguridad. Cabe destacar el mal estado 
del pavimento, así como su reducida calzada.  
          
Ilustración 5. Baches en la calzada en la C/ Serranía                                 Ilustración 6. Piel de cocodrilo en la calzada en la C/ Serranía 
           
Ilustración 7. Continuación por la CV-245, C/ Serranía                      Ilustración 8. Estado de la C/ Serranía, sin acera 
La Calle Turia, en comparación con las anteriores, presenta un estado de conservación mejor. El principal 
problema que se detecta en este vial es el mal estado de conservación del firme, debido principalmente al tráfico 
existente de vehículos pesados, ya que el firme no fue diseñado para la circulación de éstos. Otra deficiencia 
detectada en la Calle Turia es la falta de alineación de las aceras, motivo por el cual existen tramos con 
diferentes anchos.  
        
Ilustración 9. Inicio de la C/ Turia                                                  Ilustración 10. Estado actual de la C/ Turia 
Por último, la avenida de la Albufera carece de aceras, y las cunetas en ambos márgenes son de sección 
reducida, con un asfalto altamente degradado. Existe una problemática con los drenajes, ya que cada vez que 
llueve, el agua circula por la superficie, impidiendo la circulación peatonal por la misma.  
Acera inexistente 
Acera inexistente 
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Ilustración 11. Estado de la avenida de la Albufera                              Ilustración 12. Ancho insuficiente en la avenida de la Albufera 
En cuanto al Camino del Barranco de las Tejerías, se trata de un camino de hormigón en prácticamente la 
totalidad de su recorrido, con pequeños tramos de tierra. Éste discurre a través de terreno montañoso, junto 
gallineros y casas de campo abandonadas. La sección es reducida, apenas puede circular un vehículo. 
        
Ilustración 13. Inicio del camino, sección de tierra                Ilustración 14. Tramo de hormigón, de apenas 2 metros de ancho 
 
Ilustración 15. Camino del Barranco de las Tejerías 
Aproximadamente a mitad del camino, existe un cruce en el que confluyen varios caminos.  
 
Ilustración 16. Cruce existente en el Camino del Barranco de las Tejerías 
El trazado es bastante sinuoso. Además de existir un gran desnivel entre el inicio del camino y la parte final que 
habrá que salvar. 
4. ESTUDIO DE SOLUCIONES  
El objetivo del estudio es la conversión del camino del Barranco de las Tejerías en variante del municipio de 
Alcublas, uniendo la CV-245 desde la parte sur a la parte norte del mismo, evitando el tráfico “no local” que 
circula actualmente por el interior del casco urbano.   
Se propone la materialización de dicha actuación mediante el empleo de una sección tipo 7/10, es decir, 
formada por una calzada de dos carriles, uno para cada sentido, de 3,50m de ancho cada uno y con arcén en 
ambos márgenes de 1,50m. Además de disponer berma en ambos márgenes y cunetas de drenaje.  
En el caso de los tramos curvos se proyectarán acuerdos circulares que faciliten el tránsito de vehículos con 
una sección de ancho mínimo entre 8,40m y 10,40m, formado por una calzada de dos carriles, uno para cada 
sentido, de 3,50m de ancho cada uno de ellos. 
El dimensionamiento del firme se llevará a cabo con los resultados del estudio del tráfico, de manera que resulte 
adecuado a las nuevas exigencias derivadas de la conversión en variante de este camino. Además de disponer 
de la señalética correspondiente.  
Se instalarán los puntos de iluminación necesarios para una correcta iluminación de la variante, disponiendo 
para ello báculos metálicos con brazo y tecnología LED, con la finalidad de que estos iluminen la calzada, 
además de favorecer al ahorro energético por el empleo de tecnologías accesibles, tanto funcionalmente, como 
económicamente, y beneficiosas para la economía y el medio ambiente. 
Se estudian diferentes alternativas para el trazado del nuevo viario, así como para su intersección con la CV-
245. 
 ALTERNATIVA 01 
Como ALTERNATIVA 01 se propone el siguiente trazado:  
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Ilustración 17. Alternativa 01 
La ALTERNATIVA 01 cuenta con un recorrido de 1.306,79m que discurre en todo momento sensiblemente 
paralelo al barranco de las Tejerías. Se compone de cuatro tramos curvos, dos a derechas y dos a izquierdas, 
en sentido creciente del P.K., y un tramo final recto.  
Se dispondrá un paso sobreelevado de manera que el cruce de caminos existente no se vea afectado por la 
ejecución del nuevo viario.  
 ALTERNATIVA 02 
Para la ALTERNATIVA 02, el trazado que se propone es el siguiente: 
 
Ilustración 18. Alternativa 02 
Se propone un tramo recto, de 1.241,64m de longitud.  
Dado que no se sigue el trazado del barranco, éste se cruza en varias ocasiones, por lo que la alternativa obliga 
a disponer pasos sobreelevados que salven el desnivel del barranco.  
 
 Alternativas de nudo 
Pero además del trazado a disponer, se debe estudiar la unión entre la CV-245 y el nuevo viario, mediante el 
empleo de enlaces o intersecciones, tanto en la parte sur como en la parte norte.  
Como se desprende del estudio de tráfico realizado, la IMD no es muy importante, y teniendo en cuenta que se 
pretende enlazar dos carreteras, y que se dispone de espacio, se proponen alternativas de intersección, ya que 
no existe necesidad de construir un enlace que además encarecería notoriamente la obra.  
Las alternativas propuestas son las siguientes:  
 Intersección en “T” 
Se recomienda para volúmenes moderados de tráfico, dónde una de las vías es la principal o de mayor volumen 
de tráfico y la otra es la de menor volumen o camino secundario. 
 Glorieta partida 
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Esta alternativa tiene como ventaja que no se afecta el flujo de tráfico en la CV-245, aun así, este tipo de nudo 
tiene problemas de percepción para los vehículos que circulan por la carretera principal.  
 Glorieta 
La glorieta es una alternativa que resuelve de una manera satisfactoria los movimientos entre dos carreteras y 
sus interferencias, y resulta adecuada en nudos con más de tres ramales, y con tráficos equilibrados entre ellos. 
En el caso objeto del presente trabajo, el nudo sólo tiene tres ramales. 
Tanto las glorietas como las glorietas partidas permiten todos los movimientos posibles entre sus ramales.  
En principio, uno de los principales inconvenientes de las glorietas es que penalizan el tráfico de la vía principal, 
obligando a ceder el paso, y forzando una reducción de velocidad, con una maniobra que puede resultar 
incómoda. También en principio, la rotonda partida puede resultar muy atractiva, dado que ofrece las mismas 
prestaciones que las glorietas, y además mantiene la prioridad para el tráfico de la vía principal.  
Pero, tras un estudio comparativo en el que se evaluaron el Índice de Peligrosidad de la Intersección, el Índice 
de Mortalidad de la misma y el Índice de Lesividad, realizado por la Generalitat Valenciana, se concluyó que 
los índices son más desfavorables en el caso de las rotondas partidas. 
Todos los accidentes en las glorietas partidas son colisiones entre dos vehículos, y en las glorietas se produce 
una colisión por cada tres accidentes (los otros dos serían invasiones de isleta o salida de vía). 
 Comparativa de las alternativas propuestas  
En cuanto a la tipología de intersección a utilizar para la unión del nuevo viario con la CV-245, las glorietas 
partidas se descartan en primera instancia dado que representan una mayor tasa de accidentabilidad. 
Comparando la glorieta con la tipología de intersección en “T”, la glorieta es más apropiada en nudos con más 
de tres ramales en los que la IMD es similar. En este caso, teniendo en cuenta que sólo hay tres ramales y que 
la IMD se espera distinta, se propone la resolución del nudo sur mediante la realización de intersecciones en 
“T”. 
Para el nudo norte, puesto que sólo se permitirá giro a derechas desde el nuevo viario, en dirección Altura y 
Segorbe, se dispondrá de un carril de aceleración que permita la conexión con la CV-245.  
Comparando ambas alternativas de trazado, la ALTERNATIVA 02, con un recorrido totalmente recto incita a 
los usuarios de la vía a circular con una velocidad superior a la establecida. Técnicamente, dispone de un 
ángulo muy oblicuo en su unión con la CV-245 por la zona sur, inadecuado para la resolución de la unión 
mediante el empleo de una intersección en “T”. Económicamente, la disposición de varios pasos sobreelevados 
encarecería notoriamente la solución.  
La ALTERNATIVA 01, técnicamente, presenta un ángulo de conexión con la CV-245 en la parte sur de entre 
80 y 120 gonios, totalmente adecuado para la conexión mediante el empleo de una intersección en “T”. Aunque 
el trazado es más largo, solo se dispone un paso sobreelevado, haciendo la solución más económica.  
Es por ello que la solución a adoptar es la que plantea la ALTERNATIVA 01.  
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1. INTRODUCCIÓN
Una vez seleccionada la alternativa considerada como óptima, se procede al desarrollo de la misma con mayor 
detalle.  
2. SOLUCIÓN A ADOPTAR
Como se ha mencionado, el objetivo del siguiente estudio es la conversión del camino del Barranco de las 
Tejerías en variante del municipio de Alcublas, uniendo la CV-245 desde la parte sur a la parte norte del 
municipio, evitando así el tráfico “no local” que circula por el casco urbano.   
La solución a adoptar, tal y como se desprende del apartado Estudio de Soluciones, es la ALTERNATIVA 01. 
Se materializará una sección acorde al tipo de vía a proyectar, es decir, una C-70, siguiendo en la medida de 
lo posible la traza del Camino del Barranco de las Tejerías, manteniendo parcialmente el paralelismo con éste. 
 TRAZADO 
Para el diseño del trazado, se sigue en todo momento la Norma 3.1 IC “Trazado”. 
 Alineaciones 
Todas las rectas dispuestas en el trazado deberán respetar las longitudes mínimas y máximas requeridas por 
dicha norma. Estas longitudes están en función de la velocidad de proyecto (Vp), en este caso, 70 km/h. 
𝐿𝑚í𝑛,𝑆 = 1,39 ∗ 𝑉𝑝 → 𝐿𝑚í𝑛,𝑆 = 87,3 𝑚 
𝐿𝑚í𝑛,𝐶 = 2,78 ∗ 𝑉𝑝 → 𝐿𝑚í𝑛,𝐶 = 194,6 𝑚 
𝐿𝑚á𝑥 = 16,7 ∗ 𝑉𝑝 → 𝐿𝑚á𝑥 = 1.169 𝑚 
Entre curvas consecutivas sin recta intermedia o con recta intermedia de longitud inferior o igual a 175m, se 
deberá evitar que la diferencia de radios sea excesivamente brusca, evitando así grandes variaciones en la 
velocidad de operación que dificulten la conducción y disminuyan la seguridad. 
Para una velocidad de proyecto de 70 km/h, el radio mínimo es de 190m y el peralte máximo del 7,00%. 
Para curvas circulares de radio menor que dos mil quinientos metros en carreteras del Grupo 3, como es el 
caso que nos ocupa, la Norma 3.1 IC de Trazado dicta la necesidad de utilizar curvas de acuerdo, mientras que 
para curvas circulares de radios mayores o iguales que los indicados no será necesario utilizarlas.  
La longitud de una curva de acuerdo y consecuentemente el parámetro correspondiente serán los mayores que 
cumplan las siguientes limitaciones: 
 Limitación de la variante de la aceleración centrífuga en el plano horizontal
 Limitación por transición del peralte
 Limitaciones por condiciones de percepción visual
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Tabla 4.4. Norma 3.1 IC – Trazado 
Una vez adoptado un parámetro mínimo (Amín) que cumpla todas las limitaciones, se establecerá la longitud 
mínima (Lmín). Partiendo de la longitud mínima, se obtiene la longitud máxima (Lmáx) como vez y media la 
longitud mínima. Por último, se obtiene el parámetro máximo (Amáx) utilizando la misma relación usada para el 
cálculo de la longitud mínima. 
Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, la alineación del eje del trazado tiene la siguiente 
composición geométrica:  
Nº Tipo Longitud Orientación 
P.K. 
inicial P.K. final 
Ángulo de 
incremento 
Orientación 
inicial 
Orientación 
final Radio 
1 Línea 25.712m N69° 48' 26"E 0+000.00m 0+025.71m 
2.1 
Espiral-
Curva-
Espiral 31.000m 0+025.71m 0+056.71m 11.1011 (g) 
N69° 48' 
26"E 
N58° 42' 
22"E 
2.2 
Espiral-
Curva-
Espiral 78.193m 0+056.71m 0+134.90m 56.0014 (g) 
N58° 42' 
22"E N2° 42' 17"E 80.000m 
2.3 
Espiral-
Curva-
Espiral 31.000m 0+134.90m 0+165.90m 11.1011 (g) N2° 42' 17"E N8° 23' 46"W 
3 Línea 56.471m N8° 23' 46"W 0+165.90m 0+222.38m 
4.1 
Espiral-
Curva-
Espiral 50.547m 0+222.38m 0+272.92m 7.6214 (g) N8° 23' 46"W N0° 46' 29"W 
4.2 
Espiral-
Curva-
Espiral 81.110m 0+272.92m 0+354.03m 24.4591 (g) N0° 46' 29"W N23° 41' 04"E 
4.3 
Espiral-
Curva-
Espiral 50.547m 0+354.03m 0+404.58m 7.6214 (g) 
N23° 41' 
04"E 
N31° 18' 
21"E 
5 Línea 51.377m N31° 18' 21"E 0+404.58m 0+455.96m 
6.1 
Espiral-
Curva-
Espiral 55.000m 0+455.96m 0+510.96m 6.3025 (g) 
N31° 18' 
21"E 
N25° 00' 
12"E 
6.2 
Espiral-
Curva-
Espiral 70.112m 0+510.96m 0+581.07m 16.0685 (g) 
N25° 00' 
12"E N8° 56' 05"E 250.000m 
6.3 
Espiral-
Curva-
Espiral 55.000m 0+581.07m 0+636.07m 6.3025 (g) N8° 56' 05"E N2° 37' 56"E 
7 Línea 21.564m N2° 37' 56"E 0+636.07m 0+657.63m 
8.1 
Espiral-
Curva-
Espiral 50.547m 0+657.63m 0+708.18m 7.6214 (g) N2° 37' 56"E 
N10° 15' 
13"E 
8.2 
Espiral-
Curva-
Espiral 52.190m 0+708.18m 0+760.37m 15.7382 (g) 
N10° 15' 
13"E N25° 59' 31"E 
8.3 
Espiral-
Curva-
Espiral 50.547m 0+760.37m 0+810.92m 7.6214 (g) 
N25° 59' 
31"E 
N33° 36' 
48"E 
9 Línea 95.639m N33° 36' 48"E 0+810.92m 0+906.56m 
10 Curva 319.916m 0+906.56m 1+226.47m 4.3567 (g) 
N33° 36' 
48"E N37° 58' 12"E 
11 Línea 80.315m N37° 58' 12"E 1+226.47m 1+306.79m 
Siendo las coordenadas horizontales y verticales de la alineación, en los puntos singulares, las siguientes: 
Nº Punto inicial Punto final 
Ángulo de 
incremento 
Orientación 
inicial 
Orientación 
final 
1 (696817.2703m,4407345.4629m) (696841.4021m,4407354.3382m) 
2 (696841.4021m,4407354.3382m) (696869.6985m,4407366.8726m) 11.1011 (g) N69° 48' 26"E N58° 42' 22"E 
2 (696869.6985m,4407366.8726m) (696908.0553m,4407431.4586m) 56.0014 (g) N58° 42' 22"E N2° 42' 17"E 
2 (696908.0553m,4407431.4586m) (696905.5210m,4407462.3029m) 11.1011 (g) N2° 42' 17"E N8° 23' 46"W 
3 (696905.5210m,4407462.3029m) (696897.2752m,4407518.1691m) 
4 (696897.2752m,4407518.1691m) (696892.1218m,4407568.4132m) 7.6214 (g) N8° 23' 46"W N0° 46' 29"W 
4 (696892.1218m,4407568.4132m) (696908.1077m,4407647.3049m) 24.4591 (g) N0° 46' 29"W N23° 41' 04"E 
4 (696908.1077m,4407647.3049m) (696932.4134m,4407691.5797m) 7.6214 (g) N23° 41' 04"E N31° 18' 21"E 
5 (696932.4134m,4407691.5797m) (696959.1090m,4407735.4761m) 
6 (696959.1090m,4407735.4761m) (696985.9312m,4407783.4586m) 6.3025 (g) N31° 18' 21"E N25° 00' 12"E 
6 (696985.9312m,4407783.4586m) (697006.3267m,4407850.2986m) 16.0685 (g) N25° 00' 12"E N8° 56' 05"E 
6 (697006.3267m,4407850.2986m (697010.8624m,4407905.0815m) 6.3025 (g) N8° 56' 05"E N2° 37' 56"E 
7 (697010.8624m,4407905.0815m) (697011.8527m,4407926.6229m) 
8 (697011.8527m,4407926.6229m) (697016.4060m,4407976.9245m) 7.6214 (g) N2° 37' 56"E N10° 15' 13"E 
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8 (697016.4060m,4407976.9245m) (697032.5889m,4408026.3697m) 15.7382 (g) N10° 15' 13"E N25° 59' 31"E 
8 (697032.5889m,4408026.3697m) (697058.6573m,4408069.6296m) 7.6214 (g) N25° 59' 31"E N33° 36' 48"E 
9 (697058.6573m,4408069.6296m) (697111.6015m,4408149.2769m) 
10 (697111.6015m,4408149.2769m) (697298.6558m,4408408.7141m) 4.3567 (g) N33° 36' 48"E N37° 58' 12"E 
11 (697298.6558m,4408408.7141m) (697348.0697m,4408472.0293m) 
Dada la existencia de un encuentro de varios caminos, se dispondrá de un paso sobreelevado entre el P.K. 
0+560 y el P.K. 0+640 a modo de que éstos no se vean afectados con la ejecución del nuevo viario.  
 Intersección con la CV-245 
El nuevo viario se conectará con la CV-245, en la parte sur, mediante el empleo de una intersección en “T” 
canalizada, puesto que la IMD es superior a los 300 vehículos/día.  
En la parte norte, teniendo en cuenta que los usuarios de la vía circularán en dirección Altura y Segorbe, sólo 
se permitirá el giro a derechas, por lo tanto, será suficiente con la ejecución de un carril de aceleración que 
permita a los usuarios una cómoda y adecuada incorporación a la CV-245. 
 Sección 
Se proyectará una calzada con dos carriles de circulación, uno por sentido, de sección constante. 
A lo largo de todo el tramo la sección de la calzada será 7/10, es decir, con carriles de 3,50m i arcenes de 
1,50m.  
Además, excepto en el paso sobreelevado, se dispondrá de una berma en ambos márgenes, de 0,75m, el 
mínimo que dicta la Norma para una carretera C-70.  
En el caso de los tramos curvos se proyectarán acuerdos circulares que faciliten el tránsito de los vehículos 
pesados con una sección de ancho mínimo entre 8,40m y 10,40m, formada, como se ha mencionado, por una 
calzada de dos carriles, uno para cada sentido. 
FIRME 
 Normativa de aplicación 
La normativa de aplicación en el cálculo del firme a disponer es la siguiente: 
 Norma 6.1 IC “Firmes”, del Ministerio de Fomento.
 PG-3.
 Norma de secciones de firmes de la Comunitat Valenciana.
 Análisis de datos 
Se analizan las solicitaciones del tráfico, del apartado Datos básicos, concretamente del punto Tráfico, se 
obtiene que la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados esperable para el año horizonte es de 38 vehículos 
pesados/día.  
Por lo tanto, la intensidad media diaria de vehículos pesados que circularán por sentido será inferior a 20 
vehículos pesados/día. 
Según la tabla 8 de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana, la categoría de tráfico 
pesado es T42. 
 Sección de firme en el viario 
Para una categoría de tráfico T42, en una explanada E2, la sección de firme a disponer es la 4221, según la 
Figura 2.2 de la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”. 
Ésta se compone de las siguientes capas: 
Capa de rodadura 5cm AC16 SURF S Betún BC50/70 
Capa base 25cm de Zahorra Artificial 
 Riego 
El riego de imprimación a emplear será: 
Riego de imprimación Tipo ECI 
DRENAJE 
Para el drenaje de la nueva carretera, se dispondrán cunetas de hormigón armado HA-25 en ambos márgenes 
de la misma, con un talud interior 3:1 y un talud exterior 1:3, con un ancho de 1,50 metros. 
En el plano correspondiente puede observarse la sección de la misma. 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 Normativa de aplicación 
La normativa de aplicación es la que se define a continuación: 
 Norma 8.1 IC “Señalización vertical”, del Ministerio de Fomento.
 Norma 8.2 IC “Marcas viales”, del Ministerio de Fomento.
 Seguridad Vial 
Análisis de las características de la vía objeto del proyecto 
 Usos de la vía
A día de hoy, y una vez en el interior del municipio de Alcublas, el trazado a seguir por los vehículos que desean 
acceder a Altura y Segorbe por la carretera CV-245 no está debidamente definido y señalizado, por lo que 
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es frecuente que numerosos vehículos (y algunos de ellos pesados) circulen por el interior del casco urbano de 
Alcublas. 
En concreto, el recorrido más frecuente que suelen utilizar los vehículos es el siguiente: 
 Los vehículos que circulan por la CV-245 en sentido Sur-Norte, atraviesan la población por las calles
Colón y Virgen del Pilar, para conectar con las calles San Antonio y Víctor Albalat.
 Los vehículos que circulan en sentido Norte-Sur acceden a la población por la calle Víctor Albalat y
San Antonio, pasando luego por las calles Albufera, Turia y Serranía, entroncando finalmente con la
CV-245.
Dado el estado de deterioro que presenta la CV-245 a la altura del municipio de Alcublas y la sección reducida 
de las calles del interior del casco urbano del municipio, se busca la adecuación y acondicionamiento del 
Camino del Barranco de las Tejerías para su conversión en variante del municipio, disponiendo un trazado 
acorde al tipo de vía a proyectar, con el firme adecuado el tráfico de vehículos pesados y señalizando de forma 
clara y concisa las intersecciones y el viario nuevo.  
 Tráfico
Tal y como se ha justificado anteriormente, se estima que por el nuevo viario a proyectar circulará en el año 
horizonte una Intensidad Media Diaria de 1.027 vehículos/día, siendo la Intensidad Media Diaria de vehículos 
pesados de 38 vehículos pesados/día. 
 Sección tipo
Como se ha mencionado, la sección tipo se compone de una calzada con dos carriles de circulación, uno por 
sentido, de sección constante, del tipo 7/10. 
 Tipo de accesos
Tal y como se ha comentado anteriormente, el acceso sur se modelizará mediante el empleo de una 
intersección en “T” canalizada, mientras que, en el acceso norte se dispondrá de un carril de aceleración para 
facilitar la incorporación a la CV-245. 
Descripción de las características del proyecto 
 Aspectos del diseño
Las variables y criterios contemplados para el diseño y acondicionamiento del trazado han sido los siguientes: 
 Que el tráfico de vehículos pesados deje de discurrir por el interior del casco urbano del municipio,
concretamente por las calles Colón y Virgen del Pilar, donde el trazado presenta secciones reducidas.
 Disposicion de un firme acorde a las solicitaciones de tráfico.
 Disposicion de un nuevo trazado adecuado a la tipología de la vía a proyectar.
 Señalización horizontal y vertical de acuerdo a las nuevas exigencias del trazado.
 Disposicion de una intersecciones en “T” canalizada en el acceso sur y un carril de incorporación en el
acceso norte, para su correcta unión con la CV-245.
 Sección transversal
Las diferentes secciones finalmente adoptadas se definen en el apartado planos, concretamente en el plano 
número 05. Todas las dimensiones de carriles, arcenes, radios de giro, etc., resultan adecuados para la nueva 
funcionalidad del trazado. 
Seguridad de otros usuarios de la vía 
 Peatones
No se espera circulación peatonal. 
 Transporte público
La adecuación del camino permite la circulación de todo tipo de vehículos. En este sentido, las dimensiones de 
los carriles y radios de giro se consideran suficientes para que puedan ser empleados por autobuses o 
camiones. 
 Vehículos de emergencia
Los vehículos de emergencia podrán circular por el trazado sin problema alguno. La existencia de dos carriles 
de circulación les permitiría parar en caso de necesidad, previa señalización, pudiendo ser rebasados por el 
resto de vehículos. 
 Señalización 
Señalización vertical 
La norma aplicada ha sido la Instrucción 8.1 IC “Señalización vertical”, de diciembre de 1999. 
El establecimiento de la señalización vertical se ha determinado en base a las características geométricas del 
trazado. Se ha tenido en cuenta la limitación de señales en un número necesario y suficiente, ya que el exceso 
de señales es psicológicamente un factor contraproducente para la seguridad vial. 
El tamaño de las señales corresponde al de una carretera convencional con arcén. Por lo tanto, las dimensiones 
serán: 
FORMA DE LA SEÑAL DIMENSIONES 
Circular 900 mm de diámetro 
Triangular 1350 mm de lado 
Cuadrada 900 mm de lado 
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La tipología de carteles a emplear se encuentra recogida en el apartado 4.3 de la Norma 8.1 IC “Señalización 
vertical”. 
El material retrorreflectante utilizado en carteles, así como en señales, será de Clase RA2. 
La situación y características de la señalización vertical empleada se indica en el apartado planos, 
concretamente en el plano número 09. 
Señalización horizontal 
Para el caso de la señalización horizontal, la Instrucción aplicada es la 8.2 IC “Marcas viales”, de marzo de 
1987. Las marcas a utilizar serán de color blanco y reflectante. 
Dicha reflectancia se conseguirá mediante el postmezclado en la pintura de microesferas reflectantes. 
Se emplearán las siguientes marcas viales para la señalización definitiva de las obras: 
TIPO DE MARCA CARACTERÍSTICAS EMPLEO 
M-2.2 0,10 m de anchura 
Separación de sentidos en calzada de 
dos carriles 
M-2.6 0,10 m de anchura Borde de calzada 
M-4.1 0,40 m de anchura Línea de detención 
M-4.2
0,40 m de anchura - 0,80 m de traza 
0,40 m de vano 
Línea de “CEDA EL PASO” 
M-4.3 4 m de anchura Marca de paso para peatones 
M-5.2 - Flechas de dirección 
M-6.5 - “CEDA EL PASO” 
M-7.2 0,40 m de anchura - 1 m de vano Cebreado circulación en doble sentido 
La situación y características de las marcas viales utilizadas vienen indicadas y definidas en el plano 
correspondiente. 
ALUMBRADO 
 Características generales 
Se instalarán los puntos de iluminación necesarios para una correcta iluminación de la variante, disponiendo 
para ello báculos metálicos con brazo y tecnología LED, con la finalidad de que estos iluminen la calzada, 
además de favorecer al ahorro energético por el empleo de tecnologías accesibles, tanto funcionalmente, como 
económicamente, y beneficiosas para la economía y el medio ambiente. 
Tras el análisis de la situación del alumbrado, se determina que se dispondrán nuevas luminarias tipo LED 
de 71W, sobre nuevas columnas, al tresbolillo, con una separación de 100 m.  
EXPROPIACIONES 
Se han identificado todas aquellas parcelas que deberán ser expropiadas para la correcta implantación y 
ejecución de las obras, así como la superficie que se verá afectada. 
 Disponibilidad y análisis de los terrenos 
Tal y como se ha mencionado, la sección de la vía obliga a la ocupación de terrenos de propiedad privada. 
Por tanto, para llevar a cabo la ejecución material de las obras, la Administración Pública pertinente, en este 
caso el Ayuntamiento de Alcublas, deberá notificar a los propietarios de dichos terrenos la ocupación de los 
mismos.  
Las expropiaciones a realizar, necesarias para llevar a cabo la obra, son las siguientes: 
Referencia Catastral Ubicación Municipio Clase Uso principal Sup. 
Sup. 
ocupada 
% 
ocup. 
46018A006009940000SH Polígono 6 Parcela 994 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1684 485 28,80 
46018A006005940000SM Polígono 6 Parcela 594 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 977 449 45,96 
46018A006005920000ST Polígono 6 Parcela 592 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1808 520 28,76 
46018A006005910000SL Polígono 6 Parcela 591 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1361 436 32,04 
46018A006005880000SL Polígono 6 Parcela 588 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 5091 490 9,62 
46018A009000390000SF Polígono 6 Parcela 39 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1481 32 2,16 
46018A006005870000SP Polígono 6 Parcela 587 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 2389 16 0,67 
6977910XK9067N0001KJ C/ Higueruelas 5 Alcublas Urbano Industrial 189 124 65,61 
46018A006005860000SQ Polígono 6 Parcela 586 Alcublas Rústico Agrario (Pastos) 1141 654 57,32 
6977908XK9067N0001RJ Av/ Liria 19 Alcublas Urbano Suelo sin edificar 1386 73 5,27 
46018A006009960000SA Polígono 6 Parcela 996 Alcublas Urbano Suelo sin edificar 100 17 17,00 
46018A006010200000SF Polígono 6 Parcela 997 Alcublas Rústico 
Agrario 
(improductivo) 44 25 56,82 
46018A006005850000SG Polígono 6 Parcela 585 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 671 142 21,16 
46018A009000360000SP Polígono 6 Parcela 36 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 3236 76 2,35 
46018A006005840000SY Polígono 6 Parcela 584 Alcublas Rústico 
Agrario 
(improductivo) 790 116 14,68 
46018A006005830000SB Polígono 6 Parcela 583 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 494 330 66,80 
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46018A006005820000SA Polígono 6 Parcela 582 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 288 222 77,08 
46018A006005700000SX Polígono 6 Parcela 570 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 163 94 57,67 
46018A006005810000SW Polígono 6 Parcela 581 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1211 33 2,73 
46018A006005710000SI Polígono 6 Parcela 571 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 446 244 54,71 
46018A006005680000SI Polígono 6 Parcela 568 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1055 517 49,00 
46018A006005660000SD Polígono 6 Parcela 566 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1250 765 61,20 
46018A006005650000SR Polígono 6 Parcela 565 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 166 157 94,58 
46018A006005640000SK Polígono 6 Parcela 564 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 238 207 86,97 
46018A006005630000SO Polígono 6 Parcela 563 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 295 274 92,88 
46018A006005620000SM Polígono 6 Parcela 562 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 351 130 37,04 
46018A006010460000SP Polígono 6 Parcela 1046 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 107 5 4,67 
46018A006005610000SF Polígono 6 Parcela 561 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 126 73 57,94 
46018A006005600000ST Polígono 6 Parcela 560 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 369 79 21,41 
46018A006011300000SS Polígono 6 Parcela 1130 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 131 23 17,56 
46018A006009600000SZ Polígono 6 Parcela 960 Alcublas Rústico Agrario (Pastos) 505 123 24,36 
46018A007002830000SM Polígono 7 Parcela 283 Alcublas Rústico Agrario (Matorral) 5992 791 13,20 
46018A007005390000SR Polígono 7 Parcela 539 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 604 303 50,17 
46018A006009720000SP Polígono 6 Parcela 972 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 2156 785 36,41 
46018A006005580000SF Polígono 6 Parcela 558 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 963 262 27,21 
46018A006005530000SG Polígono 6 Parcela 553 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1673 35 2,09 
46018A007005680000SM Polígono 7 Parcela 568 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 372 257 69,09 
46018A007002790000SF Polígono 7 Parcela 279 Alcublas Rústico 
Agrario (Viña 
secano) 2076 1016 48,94 
46018A007005540000SH Polígono 7 Parcela 554 Alcublas Rústico Agrario (Pastos) 1141 420 36,81 
46018A006005290000SK Polígono 6 Parcela 529 Alcublas Rústico Agrario (Pastos) 2527 5 0,20 
46018A006005280000SO Polígono 6 Parcela 528 Alcublas Rústico 
Agrario (Viña 
secano) 3298 28 0,85 
46018A007002760000SP Polígono 6 Parcela 584 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 387 65 16,80 
46018A006005270000SM Polígono 6 Parcela 527 Alcublas Rústico 
Agrario (Viña 
secano) 1879 70 3,73 
46018A006004920000SQ Polígono 6 Parcela 492 Alcublas Rústico 
Agrario (Frutales 
secano) 2063 165 8,00 
46018A006004910000SG Polígono 6 Parcela 587 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1210 91 7,52 
46018A006004900000SY Polígono 6 Parcela 490 Alcublas Rústico 
Agrario (Viña 
secano) 1692 12 0,71 
46018A007002480000SM Polígono 7 Parcela 248 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 940 236 25,11 
46018A007002470000SF Polígono 7 Parcela 247 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1382 47 3,40 
46018A006004860000SB Polígono 6 Parcela 486 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1337 421 31,49 
46018A007002460000ST Polígono 7 Parcela 246 Alcublas Rústico 
Agrario (Almendro 
secano) 1316 34 2,58 
46018A006004870000SY Polígono 6 Parcela 487 Alcublas Rústico Agrario (Matorral) 465 22 4,73 
46018A007002450000SL Polígono 7 Parcela 245 Alcublas Rústico Agrario (Pastos) 500 299 59,80 
46018A007002440000SP Polígono 7 Parcela 244 Alcublas Rústico 
Agrario (Labradío 
secano) 1842 493 26,76 
3. VALORACIÓN ECONÓMICA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO CAP 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS    
P01001  m2   Despeje y desbroce del terreno  
Despeje y desbroce del terreno, incluso retirada de tocones y productos y transporte a vertedero de  
residuos. 
19,359.263 0.30 5,807.78 
P01003  m3   Excavación en desmonte excepto roca  
Excavación mecánica en desmonte, en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso transporte 
a vertedero. 
75,462.920 5.97 450,513.63 
P04017  m3   Demolición elementos de hormigón armado o en masa  
Demolición de elementos de hormigón armado o en masa, tales como rampas de acceso a vivien-  
 das, soleras, protecciones, incluso transporte a vertedero. 
138.630 14.26 1,976.86 
TOTAL CAPÍTULO CAP 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................... 458,298.27 
CAPÍTULO CAP 02 FIRMES Y PAVIMENTOS    
P02001  m3   Base zahorra artificial  
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial, incluso extendido 
y compactación. 
6,233.374 19.92 124,168.81 
P02008  tm   Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 Surf S  
Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 Surf S, con árido grueso porfídico, extendido y compac-  
 tado, para un tonelaje de aplicación T >= 250 Tm. 
1,696.142 46.46 78,802.76 
P02009  m2   Riego de imprimación con emulsión catiónica ECI  
Riego de imprimación con emulsión catiónica de imprimación ECI 
13,846.049 0.28 3,876.89 
P04002  m3   Hormigón a pie de obra, HA-25 de resistencia característica  
Suministro de hormigón a pie de obra, tipo HA-25, para formación de bases, nivelación y regulariza-  
 ción de superficies. 
502.524 74.64 37,508.39 
P04010  m3   Puesta en obra de hormigón en soleras de aceras e isletas  
Puesta en obra de hormigón en soleras de tuberías, soleras de aceras e isletas, prismas de refuerzo, 
envolventes de tuberías y capas de asiento cimientos (limpieza). 
502.524 12.60 6,331.80 
P05005  ml   Bordillo no montable prefabricado de hormigón 12 x 25 cm  
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Suministro y colocación de bordillo no montable prefabricado de hormigón, de dimensiones 12 x 25 
cm, incluso hormigón y mortero de agarre, totalmente colocado. 
180.572 14.15 2,555.09 
P05006  m    Bordillo montable prefabricado de hormigón 20 x 22 cm  
Suministro y colocación de bordillo  montable de 20 x 22 cm., de hormigón prefabricado, incluso hor-  
 migón y mortero de agarre. 
59.578 14.94 890.10 
TOTAL CAPÍTULO CAP 02 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................. 254,133.84 
CAPÍTULO CAP 03 MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
P07001  ml   Marca vial reflexiva de 0,10 metros de ancho  
Marca vial reflexiva de 0,10 metros de ancho, de tipo acrílico, color blanco, en señalización horizon- 
 tal, incluso marcaje. 
1,313.771 0.28 367.86 
P07002  ml   Marca vial reflexiva de 0,15 metros de ancho  
Marca vial reflexiva de 0,15 metros de ancho, de tipo acrílico, color blanco, en señalización horizon- 
 tal, incluso marcaje. 
2,722.081 0.32 871.07 
P07005  ml   Marca vial reflexiva de 0,40 metros de ancho  
Marca vial reflexiva de 0,40 metros de ancho color blanco, de tipo acrílico, en señalización horizon-  
 tal, incluso marcaje. 
39.311 0.94 36.95 
P07006  m2   Marca vial reflexiva de tipo acrílico en isletas, flechas, etc  
Marca vial reflexiva de tipo acrílico, en cebreado de isletas, pasos de peatones, flechas, etc, incluso 
marcaje. 
49.386 4.83 238.53 
P08003  ud   Suministro y colocación señal tringular 1,35 m de lado  
Suministro y colocación de señal triangular de 1,350 m de lado, de acero, reflexiva (Nivel 2), com-  
 pletamente instalada, incluso poste y su colocación. El nivel de reflexión exigidido s/ la normativa 
actualizada es RA2. 
2.000 100.45 200.90 
P08015  ud   Suministro y colocación señal circular de 0,90 m diámetro  
Suministro y colocación de señal de Reglamentación circular reflexiva (Nivel 2) ø 0,90 m, incluso 
elementos metálicos galvanizados de apoyo y fijación y hormigonado de los mismos. El nivel de re-  
 flexión exigidido s/ la normativa actualizada es RA2. 
7.000 83.60 585.20 
P08009  ud   Suministro y colocación señal de stop 0,90 m, tipo r-2  
Suministro y colocación de señal de STOP, tipo R-2, octogonal de ø 0,90 m., de acero, reflexiva 
(Nivel 2), completamente instalada, incluso poste y su colocación. El nivel de reflexión exigidido s/ 
la normativa actualizada es RA2. 
2.000 97.92 195.84 
P08037  m2   Suministro y colocación panel de chapa de acero  
Suministro y colocación de panel de chapa de acero reflectante nivel 3 fluorescente, para cualquier 
color e indicaciones de travesía, colocado sobre postes IPN, incluso postes y cimentación, totalmen-  
 te acabado. 
24.507 171.76 4,209.32 
P08084  ud   Suministro y montaje señal circular 0,90 m sobre poste existente 
Suministro y montaje de señal de Reglamentación circular reflexiva (Nivel 2) ø 0,90 m sobre soporte 
existente. El nivel de reflexión exigidido s/ la normativa actualizada es RA2. 
2.000 60.20 120.40 
TOTAL CAPÍTULO CAP 03 MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....................................... 6,826.07 
TOTAL ......................................................................................................................................................... 719,258.18 
